

# UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE

## “COLLIO – ALTO ISONZO”

Comuni di: *Capriva del Friuli, Cormons, Farra d'Isonzo, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, San Lorenzo Isontino, Villesse*

Proposta nr. 123 dd. 25/05/2018

### SERVIZI TECNICI

#### Determinazione nr. 114 del [--DTTT\_X--]

**OGGETTO: LAVORI "I.T.I. "G. GALILEI" MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FACCIATE E SOSTITUZIONE SERRAMENTI". AGGIUDICAZIONE IN VIA PROVVISORIA. C.U.P. N. G86E1600000002. CIG N. 746629123F**

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### PREMESSO CHE:

- con deliberazione dell'ex Giunta Provinciale di Gorizia dd. 03.02.2016 n. 13 prot. n. 3058/16 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo al 1 lotto dei lavori in oggetto indicati;
- con deliberazione dell'ex Giunta Provinciale di Gorizia dd. 17.02.2016 n. 19 prot. n. 4340/16 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo al 2 lotto dei lavori in oggetto indicati;
- l'intervento è stato inserito nel piano annuale 2016 degli interventi di edilizia scolastica (decreto del Vicedirettore centrale n. 4880/TERINF dd. 02.11.2016) prevedendo l'assegnazione del contributo di € 690.000,00 alla Provincia di Gorizia per la realizzazione di entrambi i lotti;
- l'Ufficio Tecnico Provinciale ha provveduto ad aggiornare gli elaborati progettuali per accorpate i due lotti e che gli elaborati sono stati approvati con determinazione dirigenziale provinciale n. 135/2017;
- la Regione Friuli Venezia Giulia ha stipulato il contratto di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti (id. Mutuo BEI 2016) in data 13.12.2017 per il finanziamento dell'intervento;

**VISTA** la Legge regionale 12 dicembre 2014 , n. 26 e s.m.i., riordino del sistema Regione Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia, ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative, che ha previsto il passaggio della gestione delle manutenzioni delle Scuole Superiori provinciali prima in capo all'ex Provincia di Gorizia ora all'UTI del Collio-Alto Isonzo;

**TENUTO CONTO** che l'intervento è inserito in Bilancio al cap.54400/101 del Bilancio di Previsione 2017-2018-2019 approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci dell'UTI n. 23 dd. 30/11/2017 e che è stato inserito nella scheda n.6 del “Programma Triennale dei lavori pubblici 2017-2019 e dell'elenco annuale 2017 dell'Edilizia Scolastica”, approvato con verbale di deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci dell'UTI n. 3 dd. 01/06/2017;

**VISTE** le tempistiche di aggiudicazione provvisoria e rendicontazione dei lavori, come indicate nel decreto n.390 del 06/06/2017 (pubblicato sulla G.U. del 16/09/2017);

**TENUTO CONTO** che con nota prot. n.687 dd. 22/01/2018 è stata richiesta una proroga di 9 mesi rispetto le tempistiche di cui sopra alla Direzione Regionale competente, al fine di poter avviare e concludere le procedure di aggiudicazione dei lavori;

#### **RICHIAMATI i seguenti atti:**

- determinazione del Presidente dell'UTI n.1 del 2 gennaio 2018 avente oggetto: “Ing. Edoardo Chicco. Conferimento incarico temporaneo di Responsabile delle funzioni esercitate dell' UTI “Collio-Alto Isonzo” e dei servizi/attività di sua competenza”;

- determinazione dirigenziale n.44 dd. 26/02/2018 di approvazione dell'indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla presente procedura di gara e nomina dell'ing. Chicco quale responsabile unico del procedimento per la fase di gara;
- determinazione dirigenziale 58 dd. 20/03/2018 di approvazione dell'indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla presente procedura di gara-Proroga a seguito della rivisitazione delle categorie dei lavori in appalto (Capitolato speciale di Appalto-Agg.to Marzo 2018);
- determinazione dirigenziale n. 89 del 26/04/2018 di indizione della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. C) del D.Lgs. n.50/2016 per l'affidamento dei lavori di che trattasi, approvazione degli atti di gara e del verbale di sorteggio degli operatori economici da invitare alla procedura di gara dd. 09/04/2018;

**TENUTO CONTO** che, come indicato negli atti di gara, i lavori si affideranno con procedura di cui all'art. 36 c.2 lett. C) del D.Lgs. n.50/2016, con il criterio del prezzo più basso, al netto degli oneri di sicurezza non soggetti al ribasso d'asta e dell'onere IVA, determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di gara e procedendo all'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all'art. 97, c. 2, del D.Lgs. 50/2016, nell'esercizio della facoltà di cui all' art. 97, c. 8, del D.Lgs. 50/2016 qualora vi siano almeno 10 (dieci) offerte valide;

**ATTESO** che con note prot. n.0004137-0004138-0004139-0004140-0004141-0004142-0004143-0004144-0004145-0004146-0004147-0004148-0004149-0004150-0004151 dd. 26/04/2018, inviate tramite posta certificata, sono state invitati a partecipare alla presente procedura di gara n.15 operatori economici estratti nel corso del sorteggio pubblico dd. 09/04/2018;

**DATO ATTO** che entro il termine fissato dal bando di gara (ore 12,00 dd. 14/05/2018) sono pervenuti n. 11 plichi di gara;

**VISTO** il verbale di apertura plichi dd. 16/05/2018 ove risulta che, a seguito della verifica dell'anomalia di cui all'art. 97, c. 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., (metodo di calcolo estratto lett. d)), la migliore offerta presenta un ribasso pari al 19,789% % (diconsi diciannove virgola settecentoottantanove per cento) ed è quella presentata da ALGIERI PASQUALE di Rose (CS), P.IVA 01608380786, per un importo contrattuale di €. 434.334,52 (Euro quattrocentotrentaquattromilatrecentotrentaquattro,52), (IVA esclusa), di cui €. 424.241,91 per lavori, e € 10.092,61 per oneri dovuti all'attuazione dei piani di sicurezza;

**CONSTATATA** la regolarità del procedimento relativo alla seduta pubblica dd. 16/05/2018 di apertura dei plichi di gara, verifica della documentazione presentata e calcolo dell'anomalia;

**TENUTO** conto di avviare la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario dichiarati in sede di gara dalla ALGIERI PASQUALE di Rose (CS), P.IVA 01608380786 attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i., cui seguirà, in caso di esito positivo delle verifiche, l'atto di aggiudicazione definitiva dei lavori e conseguente impegno di spesa;

VISTO il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per quanto ancora in vigore;

PRESO ATTO che il CUP dell'intervento è il seguente: G86E16000000002

PRESO ATTO che il CIG dell'intervento è il seguente: 746629123F

OTTENUTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n°267/2000 e s.m.i.;

PRESO ATTO che l'esecutività del presente provvedimento non necessita di parere di regolarità attestante la copertura finanziaria ai sensi del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

## D E T E R M I N A

per le motivazioni in premessa esposte e che qui si intendono integralmente riportate

1. **DI DARE ATTO** di quanto sopra in premessa;
2. **DI APPROVARE** gli atti relativi al procedimento di gara svoltosi in data 16/05/2018;
3. **DI AGGIUDICARE IN VIA PROVVISORIA** l'esecuzione dei lavori "I.T.I. "G. Galilei" manutenzione straordinaria delle facciate e sostituzione serramenti", C.U.P. n.

G86E16000000002, CIG n. 746629123F mediante procedura negoziata di cui all'art. 36 c.2 lett. C) del D.Lgs. n.50/2016, con il criterio del prezzo più basso, al netto degli oneri di sicurezza non soggetti al ribasso d'asta e dell'onere IVA, determinato mediante ribasso sul prezzo posto a base di gara e procedendo all'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all'art. 97, c. 2, del D.Lgs. 50/2016, nell'esercizio della facoltà di cui all' art. 97, c. 8, del D.Lgs. 50/2016 qualora vi siano almeno 10 (dieci) offerte valide, alla ditta ALGIERI PASQUALE di Rose (CS), P.IVA 01608380786, che ha offerto un ribasso pari al 19,789% (diconsi diciannove virgola settecentoottantanove per cento) sul prezzo a base d'asta di €. 528.907,39 (al netto degli oneri di sicurezza) e così per contrattuale di €. 434.334,52 (Euro quattrocentotrentaquattromilatrecentotrentaquattro,52), (IVA esclusa), di cui €. 424.241,91 per lavori, e € 10.092,61 per oneri dovuti all'attuazione dei piani di sicurezza;

4. **DI PROCEDERE** alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario dichiarati in sede di gara dalla ALGIERI PASQUALE di Rose (CS), P.IVA 01608380786 attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i., cui seguirà, in caso di esito positivo delle verifiche, l'atto di aggiudicazione definitiva dei lavori e conseguente impegno di spesa;
5. **DI COMUNICARE** l'esito del presente atto ai soggetti interessati secondo gli obblighi di Legge.

Il Responsabile  
Edoardo Chicco

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: EDOARDO CHICCO

CODICE FISCALE:

DATA FIRMA: 25/05/2018 13:37:25

IMPRONTA: 9B5AD2D1A838E7B6B49A7496AE33E4D3D7CD5DFF229657AA8E13FF8E505C974A  
D7CD5DFF229657AA8E13FF8E505C974A2727E650B3AB72685924DBBEEAD9912  
2727E650B3AB72685924DBBEEAD99121019692D8DA6D8D7B925B4FE486D619B  
1019692D8DA6D8D7B925B4FE486D619BC745097432E957E930B0C4864EDB1F8F